

中央储备粮贵阳直属库有限公司铁路专用线维修项目（第二次）-失败公告

项目名称：中央储备粮贵阳直属库有限公司铁路专用线维修项目（第二次）

采购失败原因：


截至 2026 年 8 月 4 日 17 时 00 分获取询比文件的供应商不足三家，因此本项目询比采购失败。

采购人：中央储备粮贵阳直属库有限公司

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

2026 年 8 月 10 日

项目负责人（签字）



公诚管理咨询有限公司（盖章）