大埔县梅江蓬辣滩水电站有限公司泄水闸启闭机室密集型母线更新改造项目（第三次）招标文件澄清公告

项目名称：大埔县梅江蓬辣滩水电站有限公司泄水闸启闭机室密集型母线更新改造项目（第三次）

招标编号：04-16-04A-2026-D-F-E23009C02

各潜在投标人：

感谢对我司工作的大力支持，现就本项目的有关问题进行澄清修改如下：

1、原招标文件第二章投标人须知投标人须知前附表第 10.1 款合同付款方式中：

（5）中标人应在 2026 年 12 月 10 日前开具合同全额增值税专用发票提交招标人。中标人未开具发票或者未按要求开具发票的，招标人有权暂缓支付相应款项。

现修改为：

（5）中标人应在合同签订后，五个工作日内开具合同全额增值税专用发票提交招标人。中标人未开具发票或者未按要求开具发票的，招标人有权暂缓支付相应款项。

2、原招标文件第四章合同条款及格式第一节合同格式第五、付款方式中：

（五）中标人应在 2026 年 12 月 10 日前开具合同全额增值税专用发票提交甲方。乙方未开具发票或者未按要求开具发票的，甲方有权暂缓支付相应款项。

现修改为：

（五）乙方应在合同签订后，五个工作日内开具合同全额增值税专用发票提交甲方。乙方未开具发票或者未按要求开具发票的，甲方有权暂缓支付相应款项。

本项目招标公告及招标文件其他条款不变。如澄清公告内容与招标文件原内容有冲突，以澄清公告内容为准。

大埔县梅江蓬辣滩水电站有限公司

公诚管理咨询有限公司

2026 年 11 月 23 日

招标人或其招标代理机构主要负责人：项目负责人（签字）

招标人或其招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）