

中国建设银行河南省分行本部政六街办公楼、三门峡分行本部办公楼加装电梯项目中标候选人公示

公诚管理咨询有限公司受中国建设银行股份有限公司河南省分行委托，就中国建设银行河南省分行本部政六街办公楼、三门峡分行本部办公楼加装电梯项目进行公开招标，现就本项目评标结果公布如下：

一、项目名称：中国建设银行河南省分行本部政六街办公楼、三门峡分行本部办公楼加装电梯项目

二、招标编号：N_HA250048/01

三、招标方式：公开招标

四、招标范围：本次采购内容为省分行本部政六街办公楼增设电梯一部（电梯及配件的采购与安装）、三门峡分行本部办公楼增设电梯一部（电梯及配件的采购与安装、井道钢结构及土建工程等）。

五、招标公告发布日期：2025年12月26日

六、开标及评标时间、地点：

开标时间：2026年01月23日09时00分

评标时间：2026年01月23日

地点：河南省郑州市金水区鑫苑路26号阳光大厦9楼

七、评标结果：

类别	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
中标候选人	河南中力电梯有限公司	西继迅达电梯有限公司	河南西奥电梯城市更新有限公司
投标报价总价（含税）	756000.00元	720000.00元	778000.53元
电梯设备制造商名称	奥的斯电梯（中国）有限公司	西继迅达电梯有限公司	蒂升电梯（中国）有限公司
项目经理	郭振强	陈光	王二浩
注册建造师证书编号	豫 2412021202301547	豫 241171723393	豫 241151570738
安全生产考核合格证编号	豫建安 B(2023)1310841	豫建安 B(2023)1490124	豫建安 B(2024)2062930
质量要求	满足招标人的采购需求	满足招标人的采购需求	满足招标人的采购需求
工期	供货安装时间共50日历天，其中：供货期为合同签订之日起30日历天，安装期为设备进场之日起20日历天。	供货安装时间共50日历天，其中：供货期为合同签订之日起30日历天，安装期为设备进场之日起20日历天。	供货安装时间共50日历天，其中：供货期为合同签订之日起30日历天，安装期为设备进场之日起20日历天。



八、合同确定的采购数量

(一) 政六街办公楼改造加装电梯一台, 包含电梯及配件的采购与安装。

(二) 三门峡分行本部办公大楼电梯一台, 包含电梯及配件的采购与安装、井道钢结构及土建等工程。

九、公示期及公示媒介

公示期: 2026年01月27日-2026年01月30日。

公示媒介: 《中国招标投标公共服务平台》(<http://www.cebpubservice.com>)、《河南招标采购综合网》(<http://www.hnzbccg.cn>)、中国建设银行龙集采平台(<https://ibuy.ccb.com>)和诚E招(<http://www.chengezhao.com>)上同时公示。

十、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 可以在中标候选人公示期内一次性提出, 以书面形式由法定代表人或其授权代表携带授权委托书及身份原件、异议函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向招标人和招标代理机构提出异议(邮寄件、传真件不予受理), 同时, 将异议函扫描件发送至代理公司邮箱:gcmchnzbjh@163.com。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。

十一、联系方式

招标人: 中国建设银行股份有限公司河南省分行

地 址: 郑州市金水区花园路 80 号

联系人: 张老师

联系电话: 0371-65556611

代理机构: 公诚管理咨询有限公司

地 址: 河南省郑州市金水区鑫苑路 26 号阳光大厦 9 楼

项目负责人: 杨文龙 刘超

联系电话: 15737100668/15098339315

电子邮箱: gcmchnzbjh@163.com

项目负责人: 杨文龙

2026年01月27日 (70)