

中央储备粮遵义直属库有限公司舟水桥分库地坪硬化项目 失败公告

项目名称：中央储备粮遵义直属库有限公司舟水桥分库地坪硬化项目

采购失败原因：

截至响应文件递交截止时间 2026 年 5 月 20 日 09 时 30 分，递交响应文件的
供应商数量不足 3 家，根据询比文件规定及采购单位相关管理办法，本次项目失
败。

采购人：中央储备粮遵义直属库有限公司

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

2026 年 5 月 20 日

项目负责人（签字）

公诚管理咨询有限公司（盖章）

黄士云